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3.4 – TEHNIČNO POROČILO 

1 

1.0  UVOD 

Investitor želi na CČN Jesenice vgraditi avtomatske grobe grablje s svetlim prehodom 20 mm, 
ki bo iz odpadne vode odstranile večje delce (večje od 20 mm). S tem bodo obstoječe fine 
grablje (svetel prehod 6  mm) razbremenjene večjih delcev in se bodo počasneje mašile. 
 
Pričujoča projekta dokumentacija temelji na sledečih podlogah: 
- projekt za izvedbo št. PZI-01/09 (KRMC d.o.o., november 2010), 
- projekt izvedenih del št. 01/09 (Estoech d.d., avgust 2015) in 
- podatkih upravljavca o dejanskih maksimalnih pretokih in delovanju obstoječih finih grabelj. 
 
2.0 LOKACIJA OBJEKTOV 

Predvidene grobe grablje se vgradi v obstoječi objekt grabelj na ČN Jesenice. Iz nam dostopne 
dokumentacije je razvidno, da za prostor grabelj ni potrebna izvedba skladno z zahtevami 
ATEX. 
 
3.0  OBSTOJEČE STANJE 

ČN Jesenice je opremljena s tremi polžnimi črpalkami (kapacitete 
Q = 2 x 116 l/s = 232 l/s = cca. 835 m3/h, tretja črpalka je v rezervi) in finimi grabljami s svetlo 
širino reže 6  mm. Po podatkih upravljavca se grablje vklopljajo zelo pogosto (cca 
10 000 obratovalnih ur v cca. 2 letih). Nazivna hidravlična obremenitev grabelj znaša 
Qmax = 226 l/s, dejansko pa lahko grablje ustrezno delujejo le ob pretoku Q = cca. 161 l/s 
(580 m3/h – meritev venturimetra za mehansko stopnjo ČN). Ob večjih pretokih (npr. delovanje 
dveh polžnih črpalk) voda preliva po stezi tretje polžne črpalke nazaj v črpališče. Voda se 
preliva po stezi tretje polžne črpalke nazaj v črpališče, ker je kota varnostnega preliva 
(529.80 m.n.m - v primeru zamašitve finih grabelj) postavljena nad prelivno (529.34 m.n.m) in 
zajezitveno (529.46 m.n.m) točko polžnih črpalk. 
 
Dodaten razloga za manjšo hidravlično sposobnostjo grabelj in polžnih črpalk (nižjo od 
Qmax = 226 l/s) najverjetneje predstavlja zajezitev venturimetra, ki povzroča višje zajezitve 
(opazovano z meritvami na ČN Jesenice), kot je bilo predvideno v dokumentaciji PZI-01/09 
(KRMC d.o.o., november 2010). 
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4.0  PROJEKTNA REŠITEV 

Projektna rešitev predvideva vgradnjo avtomatskih grobih grabelj s svetlim prehodom 20 mm 
in prestavitev varnostnega preliva.  
 
Obstoječi varnostni preliv se prestavi za cca. 1.55 m v smeri proti polžnim črpalkam. Izvede se 
premični varnostni preliv s pomičnim delom višine H = 0.35 m (nerjaveče jeklo AISI 304L) in 
dolžine L = 1.6 m. Podstavek preliva se izvede iz betona C25/30 do kote 529.14 m.n.m 
(h = 0.54 m). Minimalna višina preliva znaša 529.14 m.n.m, maksimalna pa 529.46 m.n.m. 

Prelivna višina ob popolni zamašitvi grabelj znaša hpreliv = 0.20 m ( = 0.55,  = 0.95, Q = 226 

l/s). Dokončno višino prelivnega robu se nastavi v fazani zagona in delovanja grobih in finih 
grabelj. 
 
Grobe grablje bodo obstoječe fine grablje razbremenile večjih delcev, ki se bodo posledično 
počasneje mašile. V primeru zamašitve finih ali grobih grabelj se odpadna voda preko 
prestavljenega varnostnega preliva izteka v by-pass in obstoječe ročne rešetke. 
 
Ograbki se iz predvidenih avtomatskih grobih in obstoječih finih grabelj vodijo v splakovalna 
kanala DN 250 mm (nerjaveče jeklo AISI 304L) in nato v kompaktor odpadkov (nerjaveče jeklo 
AISI 304L), z maksimalno kapaciteto 4 m3/h. Kompaktirani odpadki (masa zmanjšana za 
50 – 70%) se preko konusnega cevovoda DN 250 – 450 mm (nerjaveče jeklo AISI 304L) 
odvajajo v zabojnike v sosednjem objektu. Obstoječi kompaktor in cevovod se odstranita. 
Dostop do obstoječe elektro omarice bo omogočen preko predvidenih premični lestev 
(nerjaveče jeklo AISI 304L). 
 
Kompaktor in splakovalna kanala se priklopita na obstoječ dovod tehnološke vode. Razvod je 
predviden iz cevi (nerjaveče jeklo AISI 304L) DN 65, 50 in 25 mm. Minimalni potreben pretok 
za delovanje splakovalnih kanalov znaša Qmax = 2x7 l/s. Kompaktor potrebuje minimalni pretok 
Qmin = 1 l/s pri tlaku P = 4 – 5 bar (največja dopustna velikost suspendiranih snovi znaša 

200m). 

 
Ob vgradnji predvidene opreme bo potrebno izvesti 2 nova preboja obstoječe AB talne plošče 
v objektu grabelj in 2 nova preboja obstoječih AB sten. Odprtine, ki ostanejo po vgradnji 
opreme, se zapre s pokrovi iz armiranega poliestra. Lokacije in dimenzije prebojev so 
prikazane v grafičnih prilogah. 
 
Ob demontaži obstoječih kosov opreme (obstoječi kompaktor s cevovodom) je potrebno 
obstoječe preboje v AB stenah ustrezno sanirati. 
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4.1  TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PREDVIDENE OPREME 

Grobe grablje (HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax® 2880x875/20 80° ali enakovredno) 
- material: jeklo 304L ali boljše, 
- širina svetlega prehoda: e = 20 mm, 
- debelina palic: s= 8 mm, 
- širina grabelj: w = 875 mm, 
- višina grabelj: h = 900 mm, 
- celotna širina grabelj: B=1043 mm, 

- vertikalni kot nagiba:  = 80o, 

- Qmax = cca. 250 l/s, 
- Δh = 13 cm (40% zamašitev) ali manjše, 
- motor: P = 0.75 kW, I = 2.0 A, U = 400 Y V, f = 50 Hz 
- št. obratov motorja: n = 1400 min-1 
- št. obratov osi: n = 8.2 min-1 
- zaščitno stikalo v kontrolni omarici 
- zaščita motorja IP65 
- meritev in vklop grabelj na merjene tlačne izgube (gladino pred in za grabljami) in 
- kontrolna omarica dimenzije z Ethernet protokolom za krmiljenje grabelj, kompaktorja in 

splakovalnih kanalov. 
 
Kompaktor odpadkov (HUBER Screenings Wash Press WAP® L 4 ali enakovredno) 
- material: jeklo 304L ali boljše, 
- dolžina (brez iztočne cevi): L = 2642 mm 
- višina (brez iztočne cevi): H = 733 mm 
- širina (brez iztočne cevi): W = 575 mm 
- maksimalni kapaciteta: 4 m3/h 
- zmanjšanje mase odpadkov (dosežen pri 1.5 – 2.5 m3/h): 50 – 70 % 
- delež suhe snovi odpadkov (dosežen pri 1.5 – 2.5 m3/h): 35 – 40 % 
- motor: P = 2.2 kW, I = 5.1 A, U = 400 V, f = 50 Hz 
- št. obratov motorja: n = 1420 min-1 
- št. obratov osi: n = 14.5 min-1 
- zaščitno stikalo v kontrolni omarici zaščita motorja IP65 
- nakladalni lijak: 1200 mm x 755 mm x 950 mm (L x W x H) 

- konusni iztočni cevovod: DN 250 - 450 mm ,L = 3738 mm, kot iztoka  = 15o 

- dodatna podpora za iztočne cevovode daljše od 2.0 m 
- priklop na tehnološko vodo preko selenoidnega ventila DN 1" (P = 8W, U = 24 V DC, max 

velikost suspendiranih snovi 200 m) 

 
Splakovalna kanala (HUBER Launder Channel HLC 250 ali enakovredno) 
- material: jeklo 304L ali boljše, 
- dimenzija kanalov: DN 250 mm 
- dolžine celotnih kanalov: L = 1700 mm in L=3850 mm 
- dolžine nakladalnih odprtin: L = 1200 mm in L = 1000 mm 
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5.0  HIDRAVLIČNA PRESOJA 

Rezultati lokalnih izgub (po Kirschmer-ju) na predvidenih grobih grabljah (w = 0.875 m), ob 
pretoku Q = 250 l/s in različni stopnje zamašitve,  so prikazani v preglednici 1. Rezultati 
temeljijo na spodnjem robnem pogoju (gladina na gorvodni strani finih grabelj H=529.20 m.n.m 
– hu = 0.51 m) iz projektne dokumentacije PZI-01/09 in PID št. 01/09. V kolikor ta spodnji 
pogoj ni relevanten (zajezba venturimetra), se vse preračunane gladine ustrezno 
zamaknejo. 
 
Preglednica 1:  Lokalne izgube na predvidenih grobih grabljah 

b 
[%] 

�h 
[mm] 

ho 

[m] 
vr 

[m/s] 
vg 

[m/s] 
vo 

[m/s] 
0 11.00 0.491 1.03 0.463 0.582 

10 25.00 0.505 1.11 0.450 0.566 
20 44.00 0.524 1.21 0.434 0.545 
30 66.00 0.546 1.33 0.416 0.523 
35 91.00 0.571 1.36 0.398 0.500 
40 128.00 0.598 1.41 0.380 0.478 

 
Ob 40% zamašitvi svetlega prereza grobih grabelj in pretoku Q = 250 l/s znašajo lokalne 

izgube cca. h = 13 cm. Ob 21 cm izgubah na finih grabljah (podatek iz PZI-01/09 in PID št. 

01/09) dobimo tako gladino na koti 529.42 m.n.m, kar je 8 cm više od prelivne točke polžastih 
črpalk. 
 
Glede na to, da bodo sedaj fine grablje nekoliko razbremenjene (cca. 50% ograbkov bo ostalo 
na grobih grabljah), bi bilo smiselno gladino tik za finimi grabljami vzdrževati na koti 
Hmax = 529.20 m.n.m (cca. 13 cm izgub – pogostejše čiščenje). Ob dodatnih 13 cm lokalnih 
izgub na predvidenih grobih grabljah bo tako gladina ob polžnih črpalkah znašala cca. 
529.33 m.n.m (kota prelivnega robu). Možne so vse kombinacije lokalnih izgub (npr. fine 
grablje 19.5 cm, grobe grablje 6.5 cm), kjer izgube obojnih grabelj znašajo cca. 26 cm. 
 
V primeru, da je takšne obratovalne pogoje mogoče doseči (odvisno od učinkovitosti izločanja 
ograbkov na grobih grabljah in posledičnih lokalnih izgub na obstoječih finih grabljah) in da 
venturimeter ne povzroča večje zajezbe od predvidene (PZI-01/09 in PID št. 01/09), so 
ustvarjeni pogoji za znižanje kote prelivnega robu. 
 
6.0 PROJEKTANTSKA OCENA INVESTICIJE 

Načrtu je priložen projektantski predračun, kjer so upoštevane vse količine pripravljalnih, 
rušitvenih, gradbenih, monterskih in zaključnih del. Popis del je predan naročniku v digitalni 
obliki. 
 
 
 



Hidrolab d.o.o. Projekt št. 30-09/17
Št. načrta: 30-09/17-K

I.

1 PREDDELA 2,709.00
2 RUŠITVENA DELA 689.22
3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 410.61
4 MONTERSKA DELA 74,437.23
5 ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA 3,284.93

osnova za DDV 81,530.99

1

št. Opis del količina enota centa/enoto znesek
1.1 Ogled objekta in odvzem dejanski dimenziji in mer na licu mesta. 1.00 ocena 500.00 500.00

1.2 Izdelava zagatne stene za potrebe izdelave AB konstrukcij. 2.00 kos 300.00 600.00

1.3 Zatesnitev korita dimenzije 1.12 m x 1.10 m v času montaže grabelj
in izdelave tlakov. 1.00 kos 400.00 400.00

1.4 Prečrpavanje komunalne odpadne vode s potopno črpalko v času
gradnje. 24.00 ur 20.00 480.00

1.5 Demontaža obstoječega kompaktorja z iztočnim cevovodom ter
skladiščenjem na lokaciji čistilne naprave. 1.00 kos 500.00 500.00

1.6 Demontaža obstoječega (INOX) prelivnega robu. 1.00 kos 50.00 50.00

1.7 Začasna odstranitev in skladiščenje obstoječih pokrovov iz
armiranega poliestra. Skladiščenje na lokaciji čistilne naprave. 1.00 kos 50.00 50.00

1.8 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena
stroškov 5% od vrednosti del. 5.00 % 129.00 129.00

SKUPAJ PREDDELA 2,709.00

Vgradnja avtomatskih grobih grabelj na CČN Jesenice

I. SKUPNA REKAPITULACIJA: Vgradnja avtomatskih grobih grabelj na CČN Jesenice

V popisu del in projektantskem predračunu so upoštevane vse količine pripravljalnih, rušitvenih, gradbenih, monterskih in 
zaključnih del.

PREDDELA

1/6



Projekt št. 30-09/17
Št. načrta: 30-09/17-K

Hidrolab d.o.o.

2

št. Opis del količina enota centa/enoto znesek
2.1 Odbijanje talne keramike komplet z nakladanjem in odvozom na

trajno deponijo. 3.72 m3
15.00 55.80

2.2 Izdelava preboja v AB talni plošči dimenzije 103 cm x 310 cm,
debeline 25 cm, vključno z odvodzom materiala na trajno deponijo.
Navrtanje vogalov s kronskim svedrom in razenjem in odstranitvijo
armature.

0.80 m3
390.00 312.00

2.3 Izdelava preboja v AB talni plošči dimenzije 132 cm x 40 cm,
debeline 25 cm, vključno z odvodzom materiala na trajno deponijo.
Navrtanje vogalov s kronskim svedrom in razenjem in odstranitvijo
armature.

0.13 m3
390.00 50.70

2.4 Izdelava preboja v AB steni dimenzije 70 cm x 70 cm, debeline 25
cm, vključno z rezanjem fasadnih panelov in odvodzom materiala na
trajno deponijo. Navrtanje vogalov s kronskim svedrom in razenjem
in odstranitvijo armature.

0.12 m3
390.00 46.80

2.5 Izdelava preboja v AB steni dimenzije 83 cm x 75 cm, debeline 30
cm, vključno z rezanjem fasadnih panelov in odvodzom materiala na
trajno deponijo. Navrtanje vogalov s kronskim svedrom in razenjem
in odstranitvijo armature.

0.19 m3
390.00 74.10

2.6 Rušenje obstoječega AB prelivnega robu z odvozom materiala na
trajno deponijo, vključno z razenjem in odstranitvijo armature. 0.30 m3

390.00 117.00

2.7 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena
stroškov 5% od vrednosti del. 5.00 % 32.82 32.82

SKUPAJ RUŠITVENA DELA 689.22

RUŠITVENA DELA
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3

št. Opis del količina enota centa/enoto znesek
3.1 Dobava materiala in izdelava AB betonske stene dimenzije

1.63x1.35x0.20 m, iz AB C30/37, komplet z armaturo in opaži - po
detajlu. 0.44 m3

410.00 180.44

3.2 Dobava materiala in izdelava AB betonske stene (podstavek
premičnega prelivnega roba) dimenzije 1.85x0.54x0.20 m, iz AB
C30/37, komplet z armaturo in opaži - po detajlu. 0.20 m3

410.00 81.92

3.3 Dobava materiala in izdelava AB betonske stene dimenzije
0.75x1.10x0.20 m, iz AB C30/37, komplet z armaturo in opaži - po
detajlu. 0.07 m3

410.00 28.70

3.4 Zatesnitev obstoječih prebojev z betonskimi bloki v cementni malti. 0.40 m3
250.00 100.00

3.5 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena
stroškov 5% od vrednosti del. 5.00 % 19.55 19.55

SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 410.61

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
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Hidrolab d.o.o.

4

št. Opis del količina enota centa/enoto znesek
4.1 Dobava, montaža in zagon grobih grabelj po sledeči specifikaciji

(HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax® 2880x875/20 80° ali
enakovredno). 1.00 kos 32,500.00 32,500.00

- material:C86 Jeklo 304L ali boljše,

- širina svetlega prehoda: e = 20 mm,

- debelina palic: s= 8 mm,

- širina grabelj: w = 875 mm,

- višina grabelj: h = 900 mm,

- celotna širina grabelj: B=1043 mm,

- vertikalni kot nagiba: a = 80o,

- Qmax = cca. 250 l/s,

- Δh = 13 cm (40% zamašitev) ali manjše,

- motor: P = 0.75 kW, I = 2.0 A, U = 400 Y V, f = 50 Hz

- št. obratov motorja: n = 1400 min-1

- št. obratov osi: n = 8.2 min-1

- zaščitno stikalo v kontrolni omarici

- zaščita motorja IP65

- meritev in vklop grabelj na merjene tlačne izgube (gladino pred in za 
grabljami) in

- kontrolna omarica (zaščita IP 54) z Ethernet protokolom za 
krmiljenje grabelj, kompaktorja in splakovalnih kanalov.

4.2 Dobava, montaža in zagon kompaktorja odpadkov po sledeči
specifikaciji (HUBER Screenings Wash Press WAP® L 4 ali
enakovredno). 1.00 kos 24,500.00 24,500.00

- material: jeklo 304L ali boljše,

- dolžina (brez iztočne cevi): L = 2642 mm

- višina (brez iztočne cevi): H = 733 mm

- širina (brez iztočne cevi): W = 575 mm

- maksimalni kapaciteta: 4 m3/h

- zmanjšanje mase odpadkov (dosežen pri 1.5 – 2.5 m3/h): 50 – 70 %

- delež suhe snovi odpakov (dosežen pri 1.5 – 2.5 m3/h): 35 – 40 %

- motor: P = 2.2 kW, I = 5.1 A, U = 400 V, f = 50 Hz

- št. obratov motorja: n = 1420 min-1

- št. obratov osi: n = 14.5 min-1

- zaščitno stikalo v kontrolni omarici

- zaščita motorja IP65

- nakladalni lijak: 1200 mm x 755 mm x 950 mm (L x W x H)

- konusni iztočni cevovod: DN 250 - 450 mm, L = 3738 mm, kot iztoka 

 = 15o

- dodatna podpora za iztočne cevovode daljše od 2.0 m

- priklop na tehnološko vodo preko selenoidnega ventila DN 1"
(P = 8W, U = 24 V DC, max velikost suspendiranih snovi 200 m)
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4.3 Dobava, montaža in zagon splakovalnega kanala po sledeči
specifikaciji (HUBER Launder Channel HLC 250 ali enakovredno).

1.00 kos 7,000.00 7,000.00
- material: jeklo 304L ali boljše,

- dimenzija kanala: DN 250 mm

- dolžina nakladalne odprtine: L = 1000 mm

- dolžina celotnega kanala:  L=3850 mm

- vključno z nakladalnim lijakom

4.4 Dobava, montaža in zagon splakovalnega kanala po sledeči
specifikaciji (HUBER Launder Channel HLC 250 ali enakovredno).

1.00 kos 5,500.00 5,500.00
- material: jeklo 304L ali boljše,

- dimenzija kanala: DN 250 mm

- dolžina nakladalne odprtine: L = 1200 mm

- dolžina celotnega kanala:  L=1700 mm

- vključno z nakladalnim lijakom

4.5 Dobava in montaža cevi PN16 iz nerjavečega jekla (INOX AISI 304L
ali boljše), vključno z vsemi potrebnimi deli, pritrdilnim in tesnilnim
materialom.

DN25 3.50 m 25.00 87.50
DN50 4.00 m 40.00 160.00
DN65 3.50 m 65.00 227.50

4.6 Dobava in montaža krogličnih ventilov PN16 iz nerjavečega jekla
(INOX AISI 304L ali boljše), vključno z vsemi potrebnimi deli,
pritrdilnim in tesnilnim materialom.

DN25 1.00 kos 50.00 50.00
DN65 1.00 kos 100.00 100.00

4.7 Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz
standarda SIST EN 805, skupaj z izdelavo zapisnika. Preizkus se
izvede s preizkusnimi tlakom 16 bar. 11.00 m 1.60 17.60

4.8 Dobava in montaža premičnega ostrorobega prelivnega robu iz
nerjavečega jekla (INOX AISI 304L ali boljši) dimenzije 1.6 m x 0.35
m (debeline 5 mm), komplet z vodili in vključno z vsemi potrebnimi
deli, pritrdilnim in tesnilnim materialom.

1.00 kos 750.00 750.00

4.9 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena
stroškov 5% od vrednosti del. 5.00 % 3,544.63 3,544.63

74,437.23SKUPAJ MONTERSKA DELA

5/6



Projekt št. 30-09/17
Št. načrta: 30-09/17-K

Hidrolab d.o.o.

5 ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA

št. Opis del količina enota centa/enoto znesek
5.1 Zatesnitev novo izvedenih prebojev sten in sanacija fasade (fasadni

paneli) na območju izvedenih prebojev, komplet z vsemi potrebnim
materialom in deli. 2.00 kos 600.00 1,200.00

5.2 Doba in monataža novih pokrovov iz armiranega poliestra, potrebnih
za prekrivanje odprtin po vgradnji opreme (dimenzije pokrovov
določiti po izmerah na licu mesta), komplet z vsem potrebnim
pritrdilnim in montažnim materialom. Karakteristike pokrovov:

0.89 m2
350.00 311.50

- maksimalno razdaljo nosilnih elementov: 110 cm

- nosilnost: 350 kg/m2/ (porazdeljena obtežba)

- maksimalna razdalja med podporami: 1.1 m

- maksimalna dolžina pokrova: 1.1 m

5.3 Prilagoditev in monataža obstoječih pokrovov iz armiranega
poliestra, potrebnih za prekrivanje odprtin po vgradnji opreme
(dimenzije pokrovov določiti po izmerah na licu mesta), komplet z
vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom.

1.78 m2
150.00 267.00

5.4 Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). 1.00 kos 800.00 800.00

5.5 Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje - NOV ( 3 izvodi).

1.00 kos 300.00 300.00

5.6 Projektantski nadzor. 5.00 ur 50.00 250.00

5.7 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena
stroškov 5% od vrednosti del. 5.00 % 156.43 156.43

SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA 3,284.93
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